

COMMITTENTE:



COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

OGGETTO:

**LAVORI DI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE AREE FUNZIONALI
ALLA NUOVA SCUOLA PRIMARIA DI CERETTA LUNGO
VIA CAV. BRUNETTO E FORMAZIONE DI PARCHEGGIO**

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

COMUNE DI SAN MAURIZIO CANAVESE, VIA CAV. BRUNETTO, LOCALITÀ CERETTA

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

8
7
6
5
4
3
2
1
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

ARCHIVIO:

3787

FILE N°:

TAV_TESTALINI

DATA:

Loranzè, Dicembre 2016

TAVOLA N°

H

SCALA:

STUDIO TECNICO
Ing. GIANLUCA NOASCONO

Sede legale

6 Via Roma 10080 Noasca (To)
TEL. +39 348 7227848
e-mail: info.noascono@pec.it
P.IVA 08172840012

Sede operativa

31 Strada Provinciale 222
10010 Loranzè (To)
TEL. 0125.561001 - 0125.564807
FAX 0125.564014
e-mail: gianluca.noascono@ilquadrifoglio.to.it

PROGETTISTA:


Dott. Ing. Gianluca NOASCONO
N° 8292 Y ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



**Lavori di completamento sistemazione aree funzionali alla nuova scuola primaria di Ceretta
lungo Via Cav.Brunetto e formazione di parcheggio**

A1). Importo lavori soggetto a ribasso	B 114 747,28
A2). Importo lavori sicurezza non soggetto a ribasso	B 3 026,55
A). Importo lavori	B 117 773,83

B). Somme a Disposizione:

B.0) Incentivo 60% del 2% dell'importo lavori	B 1 376,97	
B.1.1) Onorario Rilievi, progettazione, D.L., contabilità, misura e reg. Esec, Sicurezza, e	B 3 075,15	
B.1.2) Adeguamento percentuale onorario per maggiori opere oltre 80.000 previsti in ga	B 1 335,66	
B.1.3) Onorario indagini e relazioni idrogeologiche	B 950,00	
B.1.4) Onorario calcoli illuminotecnici, progettazione e Direzione Lavori illuminazione	B 900,00	
B.1) Spese tecniche	B 6 260,81	
B.2) I.V.A. sui lavori in appalto (10% di A)	B 11 777,38	
B.3) Contributo Cassa Ingegneri (4% di B.1)	B 250,43	
B.4) I.V.A. sulle spese tecniche (22% di B.1+B.3)	B 1 432,47	
B.5) Fondi in amministrazione diretta, imprevisti e arrotondamenti eccū	B 1 128,10	
- Totale somme a disposizione B (B.0+B.1+B.2+B.3+B.4+B.5)	B 22 226,17	B 22 226,17
Totale costo (A+B)		B 140 000,00